
Муниципальный Контракт  № 0145300023216000006-0194414-03
выполнение работ по обустройству пожарных водоемов в д. Ерзуново, д. Белоголово, д. Сиголово и в п. Шапки Тосненского района Ленинградской области по ул. Северной напротив д. 5а., и юго-западнее 30м от д. 40а по ул. М.Кротова.
п. Шапки                                                                                                     «___» ____________ 2016 год

Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Немешева Мерхайдара Сямиуловича действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Строим Дом» (далее – ООО СК «Строим Дом») в лице генерального директора Степанова Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании решения единой Комиссии, протокол подведения итогов электронного аукциона от 21.10.2016 г.,  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по обустройству пожарных водоемов 
в д. Ерзуново, д. Белоголово, д. Сиголово и в п. Шапки Тосненского района Ленинградской области 
по ул. Северной напротив д. 5а., и юго-западнее 30м от д. 40а по ул. М.Кротова (далее – работы) 
в соответствии с Техническим заданием,  Приложение № 1  к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью). 

1.2. Место выполнения работ – Шапкинское сельское поселение, Тосненского района, Ленинградской области:

- д. Ерзуново, напротив домовладения по пер. Мгинский, д.7;

- д. Белоголово, севернее домовладения по Ижорскому проезду д.1;

- д. Сиголово, восточнее 50 м. от домовладения, по ул. Береговой, д.1;

- п. Шапки, напротив участка по ул. Северная д.5, п. Шапки;

- п. Шапки, напротив участка по ул.М.Кротова 40а.

1.3. Требования к работам, являющимся предметом настоящего Контракта, определяются Заказчиком и Техническим заданием.

                                           2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта по результатам аукциона с учетом всех налогов и сборов составляет: 999 100,00 (девятьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 00 копеек,  НДС не облагается (упрощенная система налогообложения, гл.26.2 НК РФ) в том числе:


Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта. должен оплачивать Подрядчик при выполнении  настоящего Контракта.

2.2. Цена настоящего Контракта рассчитывается с применением коэффициента понижения от начальной (максимальной) цены Контракта до цены настоящего Контракта, по которой Подрядчик обязуется выполнить работы  и указывается в локальных сметах (Приложение № 2). 

Порядок расчета понижающего коэффициента:

- понижающий коэффициент рассчитывается как отношение предложенной цены на аукционе к начальной (максимальной) цене Контракта.

k – понижающий коэффициент.

K= Сумма Контракта / Начальная (максимальная) цена Контракта

2.3. Цена Контракта является твердой, устанавливается в российских рублях, определяется на весь срок действия Контракта и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТЫ
3.1. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования. 

3.2. Заказчик производит расчеты с Подрядчиком  по настоящему Контракту  за выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами  акта о приёмке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), на основании представленных Подрядчиком счёта, счёта-фактуры, оформленных в порядке, установленном для унифицированных форм документов по учёту финансирования работ. 

3.3. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

3.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.5. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Шапкинского сельского поселения, Тосненского района, Ленинградской области и субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2016 году  в соответствии с правилами  казначейского исполнения бюджета.. 
3.6. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

3.7. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными в момент  списания денежных средств с его расчетного счета.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:
- начало работ – с даты заключения Контракта;

- окончание работ –  в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания Контракта.

4.2. К фактическому выполнению работ  Подрядчик может приступить только при наличии:

- подписанного сторонами Контакта;

- документа, подтверждающего право выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта, сертификатов соответствия и паспортов на применяемые материалы, подлежащие сертификации и паспортизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.

4.4. По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче в эксплуатацию.

4.5. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней приступает к приемке выполненных работ, назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в ней заинтересованных представителей 

4.6. Сдача выполненных по настоящему Контракту Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется актом выполненных работ по обустройству пожарных водоемов, подписанным Сторонами.  

4.7. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при проверке.

При ненадлежащем исполнении Контракта Заказчик имеет право не оплачивать ненадлежащим образом выполненные Подрядчиком работы.  

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком до подписания Акта приемочной комиссии.

4.9. Датой выполнения работ по настоящему Контракту считается дата утверждения уполномоченными лицами акта приемки законченных работ.

4.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и домов, а также личного имущества граждан, средств связи, линий электропередач переходят от Подрядчика к Заказчику с момента начала работ.   

4.11. После завершения работ Подрядчик освобождает места работы от механизмов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

4.12. При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные подрядчиком к приёмке работы не могут быть приняты Заказчиком.

Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с локальными сметными расчётами, включёнными в состав аукционной документации с учётом понижения по результатам аукциона.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Предоставить в адрес Заказчика на бумажном носителе подписанный Подрядчиком муниципальный Контракт. 

5.1.2. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.3. Обеспечить:

а) выполнение работ в полном соответствии с:
- Техническим заданием, Приложение №1  к настоящему Контракту;

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами, применяемыми к источникам наружного противопожарного водоснабжения;

б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства (движение по населенному пункту техники на гусеничном ходу запрещается, перемещение может осуществляться только на трале);
в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации пожарных водоемов.

5.1.4. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со Строительными нормами и Правилами, техническими спецификациями, техническими требованиями, Контрактом в сроки, установленные Контрактом.

5.1.5. Обеспечивать выполнение работ без причинения ущерба личному имуществу граждан.

5.1.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту прилегающей к пожарным водоемам территории.

5.1.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы по пожарным водоемам, разворотным площадкам и подъездному пути, извещая Заказчика не менее чем за 24 часа о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь стороннюю организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

5.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

5.1.10. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу пожарного водоема, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

Испытания материалов производить по стандартным методикам, изложенным в нормативно-методической литературе (ГОСТ, Методические рекомендации и т.д.). Лаборатория  должна отвечать требованиям ГОСТ Р 51000.3-96 «Общие требования к испытательным лабораториям». 

При отсутствии договора, выданного СРО (Свидетельство  о допуске к определённому виду или видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), Подрядчик заключает договор на свои средства на осуществление контроля  за качеством применяемых материалов с организацией,  имеющей СРО  (Свидетельство  о допуске к определённому виду или видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) на данные виды работ. Копия договора между организацией, осуществляющей лабораторный контроль за объектами, и Подрядчиком предоставляется в адрес администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области вместе с Контрактом. 
1. Испытания образцов;

- определение соответствия показателей качества щебня, ЩПС требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-2009; 
2. Предоставлять сертификаты соответствия и товарно-транспортные накладные на каждую партию материалов (одно автотранспортное средство), используемых в процессе производства работ.

5.1.11. Обеспечить оптимальные качественные характеристики выполнения работ, позволяющие безопасно использовать пожарные водоемы любыми лицами в течение всего срока эксплуатации в соответствии с их предназначением предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) и действующими нормативными и иными документами.

5.1.12. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик направляет Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номером контактного телефона. 

5.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих личному имуществу граждан, годности или прочности - качествам результата выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.14. Вывезти в течение 3 (трех) рабочих дней  со дня подписания акта выполненных работ за пределы населенного пункта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.15.  Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения запросов, если иное не предусмотрено запросом.
5.1.16. Работы Подрядчик выполняет согласно плану производства работ, разработанного Подрядчиком и утверждённого Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта согласно Техническому заданию № 1, (Приложение 1)  к настоящему Контракту.

5.1.17. Подрядчик, при выполнении работ постоянно должен иметь следующее оборудование для замеров отдельных элементов: рулетку, курвиметр, нивелир (в комплекте), журнал производства работ.

5.1.18. Подрядчик обеспечивает нахождение работников в специальной одежде определённого образца с указанием фирменного наименования организации. 
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в приложении 1 к Контракту при условии письменного уведомления Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации. 

5.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к пожарным водоемам для выполнения работ на весь период действия настоящего Контракта.

5.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента вступления в силу настоящего Контракта назначить ответственное лицо за выполнение работ.

5.3.3. Оказывать любое содействие Подрядчику.
5.3.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ  с подписанием соответствующих документов.

5.3.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной  Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.3.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.3.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.8. Принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном  настоящим Контрактом.

5.3.9. Возвратить Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, в качестве залога, в том числе в форме вклада (депозита), в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, поступившего не ранее подписания Сторонами акта выполненных работ.
5.3.10. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения;

5.4.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если Подрядчик не устранит обнаруженные недостатки в установленный срок. 

5.4.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

5.4.4. Запрашивать у Подрядчика исполнительную производственно-техническую и отчетную документацию, подтверждающую исполнение обязательств по настоящему Контракту.

5.4.5. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании Технического задания, сметной документации и оформляются Актом выполненных работ, оформленным по унифицированным формам КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. N 100.

6.2. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие работ Техническому заданию

6.3. Если Подрядчик не передаст Заказчику необходимую для эксплуатации результата работы информацию и без нее использование результата для целей, указанных в Контракте, не возможно, работа не признается надлежащим образом выполненной и Подрядчик не сможет требовать ее оплаты.

6.4. По завершении работ Подрядчик направляет заказчику Акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.1 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

6.6. Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

6.7. При наличии замечаний и претензий к выполненным работам Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ направляет мотивированный отказ от приемки работ.

В мотивированном отказе Заказчиком от приемки работ указывается перечень замечаний и претензий к выполненным работам и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.

6.8. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ по Контракту в целом недостатков в указанных работах сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. 

В период выполнения работ, выявленные недостатки и сроки их устранения также могут быть зафиксированы представителем Заказчика (техническим надзором) в соответствующих журналах работ.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания рекламационного акта в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

6.9. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), обеспечив при этом сохранность выполненных работ или их части, в которой производится устранение недостатков.

Не устранение в указанный срок обнаруженных недостатков является основанием для направления претензии Подрядчику с требованием об уплате штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.10. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность использования пожарного водоема в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.11. Акт выполненных работ подписывается в течение 3 (трёх) рабочих дней после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

6.12. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и действующими  строительными нормами и правилами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в период гарантийного срока эксплуатации пожарных водоемов; 

7.1.2. Возможность эксплуатации пожарных водоемов на протяжении гарантийного срока. 

7.1.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной  эксплуатации или неправильности инструкций по эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, не надлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

7.1.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках пожарного водоема Подрядчиком, стороны выезжают на место и составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. 

7.1.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого пожарный водоем не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.1.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в срок указанный в акте или соразмерного уменьшения цены Контракта.

7.1.7. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания указанного в настоящей статье Акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков,  Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 

8. ГАРАНТИИ
8.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ. 

8.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту работы:  Подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации пожарных водоемов дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет на  дорожно-строительные работы 1 год, на материалы из которых изготовлен противооткатный  брус -2 года со дня сдачи пожарных водоемов в эксплуатацию.
8.3. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. 

8.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

8.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.6. Выявленные недостатки фиксируются в акте обследования пожарного водоема.

8.6.1 Составление акта выявленных недостатков является правом Заказчика.

8.6.2 Акт обследования выявленных недостатков составляется комиссией Заказчика.

8.6.3 В акте комиссии могут отражаться не все выявленные недостатки, а только те, которые должны быть устранены Подрядчиком в порядке исполнения гарантийного обязательства.

8.6.4 В акте обследования отражаются следующие сведения:

- дата проведения, время и место проведения обследования,

- список членов комиссии, участвующих в обследовании, и иных заинтересованных лиц, привлечённых для обследования (представителей МЧС России по Тосненскому району Ленинградской области, прокуратуры, территориальной администрации, и  т.п.);

- сведения о представителе Подрядчика,

- адрес (местоположение) пожарного водоема;

- сведения об обследуемом пожарном водоеме;

- описание выявленных недостатков на обследуемом пожарном водоеме (могут прилагаться фотографии, видео и цифровая съёмка, аудио записи, которые опечатываются, и подписываются членами комиссии после их использования, и прилагаются к акту обследования),

- размер выявленных недостатков в денежном выражении,

- ссылка на нормативные документы, определяющие состав и виды работ, необходимых для устранения выявленных недостатков.

- список нормативных документов, которыми руководствовались члены комиссии при составлении акта.

- заключение комиссии,

- возражения членов комиссии, участвовавших в обследовании, их обоснования и выводы, изложенные в заключении комиссии,

- иные сведения.

8.6.5.  О дне и месте производства обследования выявленных недостатков Заказчик письменно уведомляет Подрядчика не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней. Надлежащим уведомлением считается его пересылка по факсимильной связи на номер телефона, предложенный Подрядчиком, а именно: (обязательно указывается номер телефона для отправки факса). В случае изменения номера телефона, Подрядчик обязан немедленно, письменно известить об этом Заказчика. Подлинник уведомления, в любом случае, отправляется Подрядчику заказным письмом по адресу, указанному в муниципальном Контракте или по дополнительно указанному адресу. 

     В уведомлении Заказчика содержатся следующие сведения:

- дата и время производства обследования,

- место обследования,

- причина обследования,

- ф.и.о. председателя комиссии, его контактный телефон. 

8.6.6 В случае необходимости, заинтересованная сторона вправе привлекать для производства обследования выявленных недостатков и участия в составлении акта любых специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, со стажем работы по соответствующей специальности не менее 5-и лет. 

     Предложение Подрядчика о привлечении специалиста должно быть оформлено в письменном виде и подано в комиссию до начала обследования выявленных недостатков. Решение о допуске иных специалистов к участию в работе комиссии по обследованию, принимает её председатель. Об этом делается запись в акте обследования. В этом случае, привлечённый специалист подписывает акт, и имеет право письменно изложить в нём свое отдельное мнение.

8.6.7 Отсутствие надлежаще извещённого представителя Подрядчика не является препятствием для проведения обследования и составления акта. Об отсутствии представителя Подрядчика делается запись в акте обследования.

8.6.8 Отсутствие представителя Подрядчика при обследовании выявленных недостатков, лишает его права требовать внесения в акт его возражений относительно выявленных недостатков или их размеров. Такие возражения могут быть направлены Заказчику в письменном виде отдельно.

8.6.9 Все лица, включённые в состав комиссии, вправе делать письменные заявления, которые либо заносятся в текст акта, либо приобщаются к акту в форме приложения. О наличии приложения делается запись в акте. В заявлении члена комиссии могут быть изложены любые мнения или возражения по существу акта. 

8.6.10 Сроки устранения дефектов определяются исходя из принципов разумности и исполнимости, с учетом сезонности работ.

8.6.11  Денежное выражение размера гарантийных обязательств стороны принимают равным стоимости восстановительных работ по устранению недостатков, выявленных при обследовании. Расчёт стоимости восстановительных работ осуществляется  на базе сборников ТЕР-ЛО-2015 с переходом в текущий уровень цен по сборнику ТЕР ЛО (база 2014 года).

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму  118 000,00 (сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

9.2. В случае, если участник закупки с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется. 

Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.3. Срок действия обеспечение исполнения Контракта банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

9.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.

9.5. В случае если обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Контракта.

9.6. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

9.7. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, поступившего не ранее подписания Сторонами акта выполненных работ. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

9.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней значения ключевой ставки Банка России  от не уплаченной в срок суммы.

10.2.2 За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере   2.5  % от цены Контракта, что составляет  24 977,5 (двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят семь тысяч) рублей  
50 копеек. Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены Контракта в следующем порядке: -  2,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает   3 млн руб.

10.3 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени значения ключевой ставки Банка России  от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

 П = (Ц - В) x С 

(где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле:

С = Сцб х ДП 

(где Сцб - размер значения ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле:

K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 – 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 значения ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

При K, равном 50 – 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 значения ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

При K, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 значения ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

10.3.2 В случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта, что составляет 99 910,00 (девяносто девять тысяч девятьсот десять)  рублей  00 копеек.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены Контракта в следующем порядке - 10% цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.

10.3.3. В случае неуплаты Подрядчиком сумм штрафов и пеней в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения требования Заказчика, Заказчик имеет право осуществить выплату Подрядчику суммы за выполненную работу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов.

10.3.4. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.3.5.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения муниципального Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.
12.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
13.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

13.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

13.3. Любое извещение или уведомление, направленное электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

13.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

14. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА.
14.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря  2016 года.

14.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Контракту, если таковые имели место при его исполнении. 

15. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
15.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий в одностороннем порядке не допускается.

Контракт может быть изменен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

15.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

15.6. Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты выполненных работ.

16.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. При изменении юридического адреса, организационно-правовой формы Подрядчик в двухдневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

16.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.3. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:
1.1.1. Приложение №1 «Техническое задание на выполнение работ по обустройству пожарных водоемов в д. Ерзуново, д. Белоголово, д. Сиголово и в п. Шапки Тосненского района Ленинградской области по ул. Северной напротив д. 5а., и юго-западнее 30м от д. 40а по ул. М.Кротова».

1.1.2. Приложение №2:

· «Локальный сметный расчет №1 «Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в д. Ерзуново, Тосненского района, Ленинградской области, напротив домовладения по пер. Мгинскому, д.7»

· Локальный сметный расчет №2 «Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в д. Белоголово,  Тосненского района, Ленинградской области,  севернее домовладения по Ижорскому проезду д.1»

· Локальный сметный расчет №3 « Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в д. Сиголово, Тосненского района, Ленинградской области, восточнее 50 м. от домовладения, по ул. Береговой, д.1»

· Локальный сметный расчет №4 «Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в п. Шапки, Тосненского района, Ленинградской области, напротив участка по ул. Северная д.5, п. Шапки»

· Локальный сметный расчет № 5 «Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в п. Шапки, Тосненского района, Ленинградской области, юго-западнее 30м от д. 40а по ул. М.Кротова»

1.1.3. Перечень исполнительной производственно - технической документации на выполнение работ по обустройству пожарных водоемов в д. Ерзуново, д. Белоголово, д. Сиголово и в п. Шапки Тосненского района Ленинградской области по ул. Северной напротив д. 5а., и юго-западнее 30м от д. 40а по ул. М.Кротова

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Администрация  Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Юридический адрес: Российская Федерация,

187025, Ленинградская область, Тосненский район,

П. Шапки, ул.Н. Куковеровой, д. 4

Фактический адрес: Российская Федерация,

187025, Ленинградская область, Тосненский район,

П. Шапки, ул.Н. Куковеровой, д. 4

Тел.: 8-81361-97-390 (97-3321)

ИНН 4716024659  КПП 471601001

ОГРН  1054700604749

ОКПО 46244440

ОКТМО 41648464 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ  г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 044106001 

р/с 40204810600000002919 

(л/с 0217209112) 
Глава администрации:

_________________________________М.С. Немешев

м.п.


	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Строим Дом»
Юридический адрес: Российская Федерация 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции д.7 Лит. А, помещение 50 Н

E-mail
sd_plus@bk.ru

Телефон/факс
8 (812) 490-75-77

ОГРН
1157847054970

ОКТМО 40375000000

ИНН
7810338400        КПП
781001001

Код предприятия (ОКПО)
01031439

ОКВЭД 45.21

БИК 044030786
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Приложение № 1

к муниципальному Контракту 

№ 0145300023216000006-0194414-03
от ________________________

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района 

Ленинградской области

_______________ М.С. Немешев
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по обустройству пожарных водоемов в д. Ерзуново, д. Белоголово, д. Сиголово 
и в п. Шапки Тосненского района Ленинградской области по ул. Северной напротив д. 5а., 
и юго-западнее 30м от д. 40а по ул. М.Кротова

1. Предмет Контракта: выполнение работ по обустройству пожарных водоемов в д. Ерзуново, д. Белоголово, д. Сиголово и в п. Шапки Тосненского района Ленинградской области по ул. Северной напротив д. 5а., и юго-западнее 30м от д. 40а по ул. М.Кротова.

1.2. Место выполнения работ – Шапкинское сельское поселение, Тосненского района, Ленинградской области:

- д. Ерзуново, напротив домовладения по пер. Мгинский, д.7;

- д. Белоголово, севернее домовладения по Ижорскому проезду д.1;

- д. Сиголово, восточнее 50 м. от домовладения, по ул. Береговой, д.1;

- п. Шапки, напротив участка по ул. Северная д.5, п. Шапки;

- п. Шапки, напротив участка по ул.М.Кротова 40а.

2. Цель выполнения работ: Обеспечение требований пожарной безопасности в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Задачи Подрядчика:  реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) Заказчика, являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

4. Цена Контракта  составляет:  999 100,00 (девяносто девять тысяч сто) рублей 00 копеек НДС не облагается (упрощенная система налогообложения, гл.26.2 НК РФ).
В цену Контракта входят  затраты, связанные с выполнением работ, использованием оборудования и материала Подрядчика; средств механизации, используемые при выполнении работ, в том числе: налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

Цена настоящего Контракта рассчитывается с применением коэффициента понижения от начальной (максимальной) цены Контракта до цены настоящего Контракта, по которой Подрядчик обязуется выполнить работы. Порядок расчета цены Контракта приведен в п.2.2 Контракта. Подрядчик вносит изменения в локальные сметы по выполнению работ с учетом коэффициента понижения и прикладывает их к проекту Контракта размещаемого в единой информационной системе.

5. Срок выполнения работ: 14 (четырнадцать) рабочих дня с даты заключения муниципального Контракта.

6. Объем выполняемых работ подрядчиком должен составлять 100% (сто) от общего объема работ.
7. Источник финансирования –  средства бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

8. Общие требования к производству работ:         

8.1. Подрядчик выполняет все работы, указанные в локальной смете, сроками и требованиями, предусмотренными Контрактом и приложениями к нему. 

8.2. Подрядчик обязан соблюсти требование правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в следующем - движение по населенному пункту техники на гусеничном ходу запрещен. Перемещение может осуществляться только на трале.
8.3. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней представляет приказ о назначении ответственного за производство работ  и утверждает у Заказчика календарный график производства работ.

8.4. При организации планирования работ Подпрядчик должен учесть, что из-за стесненных условий работы в населенном пункте, требований п. 8.2 настоящего Технического задания, отсутствия возможности движения техники по периметру водоемов для работы по всей площади, а только из одной точки (разворотной площадки)  работы могут производиться только экскаватором с удлиненной стрелой (16м).
8.5. Подрядчик обязуется обеспечить и содержать за свой счет охрану  материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения работ, ограждения мест производства работ с момента начала производства работ до их окончания.
8.6. Подрядчик обязуется вести с момента начала работ и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал учета выполнения работ на русском языке по типовой форме КС-6, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также, при необходимости, специальные журналы работ, журналы операционного контроля качества.
8.7. Подрядчик обязуется осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о его результатах отчитываться перед Заказчиком, заносить результаты операционного контроля в соответствующие журналы.
8.8. Подрядчик обязуется обеспечить работников специальной одеждой определенного образца с указанием фирменного наименования.
8.9. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. 
8.10. Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) и локальной сметой.

8.11. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет фотофиксацию пожарных водоемов (до начала выполнения работ, в процессе выполнения и по окончанию работ). Из полученного фотографического материала Подрядчик составляет фотоотчет и сдает его Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной производственно-технической документации.

8.12. Работы необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, настоящим Техническим заданием, применять материалы, соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям, соблюдать требования следующей документации:

Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». (ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 8.13130.2009;

НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»;

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятые письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис;

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги  и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1 Общие требования;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги »;

СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;

СНиП 2.07.01-89  «Строительные нормы и правила. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 30412-96 «Методы измерений неровностей оснований и покрытий»;

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».


Правила  благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, принятые Решением совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.07.2012 №13. 

	ГОСТ 8736-93
	"Песок для строительных работ". Технические условия;

	ГОСТ 8735-88
	"Песок для строительных работ". Методы испытаний;


9. Требования к материалам, применяемым в ходе выполнения работ: 
Все используемые материалы и  изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

9.1. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, заверенные печатью и подписью  Подрядчика передаются Заказчику.

9.2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов, используемых для выполнения работ:

	№ п/п
	Наименование материала
	Характеристика
	Значение/спецификация

	1
	Щебень 
	Фракция
от 40 до70 мм
	из плотных горных пород ГОСТ 8267-93 марка щебня по дробимости не ниже 1000, лещадность до 15%, запыленность не выше 1%, содержание глины в комках, % по массе – 0.

	
	
	фракция (для расклинцовки) 
от 20 – 40 мм
	из плотных горных пород ГОСТ 8267-93 марка щебня по дробимости не ниже 1000, лещадность до 15%, запыленность не выше 1%, содержание глины в комках, % по массе – 0.

	
	
	фракция (для расклинцовки)
 от 5 (3) до 10мм
	кубовидных пород габбро-диабаз, габбро-диорит ГОСТ 8267-93, марка щебня по дробимости не ниже 1000, лещадность не выше 15%, запыленность до 1 %, содержание глины в комках, % по массе – 0.



	2.
	песок природный для строительных работ
	модуль крупности 1,2-1,4
	песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93 остаток зерна на сите №63 2,5-10,00, количество глинистых, илистых, и пылевидных частиц 3,0%, глина в комках - 0,3, Объемный вес 1,4, коэффициент фильтрации до 1)

	3.
	Швелер стальной 
	Швелер с уклоном внутренних граней полок №20У Ст3пс
	Швелер стальной горячекатанный ГОСТ 8240-97 
h-200мм, b-76, s-5,2 мм. F-23,4 см2   Предельные отклонения согласно ГОСТ. Кконструкционная марка стали - обыкновенного качества.

 Химический состав данной марки регламентируется ГОСТ 380-94. Содержание углерода в ней должно находиться в интервале 0,14-0,22%, кремния 0,15-0,3%, марганца 0,4-0,65.  

Данная марка стали сваривается без ограничений.

	4.
	Свая стальная винтовая 
	СВЛН-108/2,5 
	Диаметр ствола: 108 мм. Диаметр лопасти: 300 мм

Толщина ствола: 4 мм

Толщина лопасти: 7-12 мм

Длина ствола: от 1650 мм до 9000 мм

С антикоррозийное покрытием.

Вертикальная нагрузка на сваю: до 6,9 т

	5.
	Эпоксидная смола ЭД-20
	Смола эпоксидно-диановая неотвержденная ЭД-20 или аналог 
	Смола эпоксидно-диановая неотвержденная (ОКП 22 2511, ГОСТ 10587-84).

Внешний вид
Вязкая, прозрачная

Массовая доля эпоксидных групп, %
20 - 22.5

Массовая доля иона хлора, %, не более
0.001

Массовая доля омыляемого хлора, %, не более
0.3

Массовая доля гидроксильных групп, %, не более
1.7


Массовая доля летучих веществ, %, не более      0.2


Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0.1)°C 13 - 201

Время желатизации, час.,  не менее 8 часов.


10. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:  

10.1 Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП и ГОСТ, в т.ч. СНиП 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ 
10.2 К работам разрешается приступать только после устройства необходимых ограждений места производства работ и расстановки временных дорожных знаков.
10.3 При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
· Зону производства работ оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;

· Не использовать для складирования материалов, отстоя строительной техники территорию места производства работ;

· Обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;

· После производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

10.4 В случае повреждения  дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и домов, а также личного имущества граждан, средств связи, линий электропередач переходят Подрядчик обязан осуществить их восстановление за свой счет до приемки выполненных работ (п. 4.10 Контракта).
10.5 В случае причинения ущерба третьим лицам в процессе производства работ, Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб за счет собственных средств. 
10.6 Возможность работы в ночное время должна быть согласована Подрядчиком с Заказчиком путем письменного уведомления. Необходимость работы в ночное время определяется Подрядчиком, исходя из конкретных условий проведения работ с целью завершения работ в установленные муниципальным Контрактом сроки. Виды работ, которые могут быть выполнены в ночное время, должны быть согласованы с Уполномоченным представителем Заказчика.

11. Экологическая безопасность

11.1 Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии  с действующими нормативными документами.
11.2  Сохранению природной обстановки в районе проведения работ будет способствовать строгое соблюдение требований по технологии и срокам выполнения работ, а также обязательное соблюдение нормативных документов.
11.3 В ходе  выполнения работ недопустимо захламление прилегающей к водоемам территории  бытовыми отходами и строительным мусором.
11.4 Подрядчик обязан обеспечить выполнение мер по устранению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.
11.5 Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек, бытового  и других видов мусора.
11.6 Подрядчик  должен обеспечивать:
· Сохранение или улучшение существующего ландшафта;

· Защиту почв и растительности;

· Защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения горюче-смазочными материалами;

· Выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации;

· Вывоз мусора и т.д., образовавшихся в ходе выполнения работ -  по усмотрению Подрядчика указанные отходы либо вывозятся и утилизируются, либо иным законным образом перерабатывается с предоставлением Заказчику соответствующих документов (справок о вывозе и утилизации или переработке). Заказчик не подписывает акты выполненных работ по Контракту до момента предоставления соответствующих справок. Удаляемый материал не используется для выполнения работ по настоящему Контракту.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:                                                                                                                      
12.1 Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком. 

12.2 Срок гарантии качества результатов работ устанавливается на дорожно-строительные работы 1 год, на материалы из которых изготовлен противооткатный брус -2 года, с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

12.3 Если в период гарантийной эксплуатации пожарного водоема обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласно раздела 8 Контракта. Течение гарантийного срока прерывается на период  устранения недостатков. 

12.4 Факт исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств подтверждается актом приема-сдачи результата работ по устранению недостатков, подписанным Муниципальным заказчиком.

12.5 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.

1 Требования к порядку освидетельствования скрытых работ.

13.1 Скрытые работы должны приниматься представителем Муниципального заказчика, осуществляющего строительный контроль. 
13.2 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. 
13.3 Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Муниципального заказчика о необходимости проведения приемки.
13.4 В случае если представителем Муниципального заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального заказчика не допускается.
13.5 Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Муниципального заказчика (представитель Муниципального заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Муниципального заказчика, согласно его указанию.
13.6 Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме.
13.7 Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.
13.8 При проведении скрытых строительных работ подрядчик проводит фотофиксацию. Полученные фотографии прикладываются к актам освидетельствования скрытых работ.
14. Ведомость объемов работ

выполнение работ по обустройству пожарных водоемов в д. Ерзуново, д. Белоголово, д. Сиголово и в п. Шапки Тосненского района Ленинградской области по ул. Северной напротив д. 5а., и юго-западнее 30м от д. 40а по ул. М.Кротова

	№
	Объем работ
	Ед.                     изм-я
	Количество
	Примечание 

	
	
	
	
	

	1
	д. Ерзуново, напротив домовладения по пер. Мгинский, д.7
	 
	 
	 

	1.2
	Обустройство разворотной площадки
	 
	 
	 

	 
	- планировка территории
	кв.м
	124,00
	 

	 
	разработка грунта
	куб.м
	62,00
	 

	 
	- укладка песчаного основания (толщиной 0,3м.в твердом теле)
	куб.м
	37,20
	 

	 
	-устройство покрытия из щебня крупной фракции с последующей расклинцовкой щебнем мелкой фракции с послойным уплотнением катком (олщиной 0,2м.в твердом теле)
	куб.м
	29,76
	 

	1.3
	Дноуглубительные работы 
	 
	 
	водоем с подпидкой из ручья

	 
	-ориентировочный размер водоема в настоящее время
	м.
	5х6
	 

	 
	-требуемый размер водоема, около
	м.
	7х9
	 

	 
	- откачка воды
	куб.м
	45,00
	 

	 
	- формирование откосов береговой линии
	кв.м
	135,76
	 

	 
	- очистка от иловых отложений и техногенных предметов и утилизация
	куб.м
	39,00
	 

	 
	- углубление водоема до 3-х метров от существующего зеркала воды
	куб.м
	85,25
	Распределение грунта по территории

	 
	- погрузка грунта на самосвалы и перемещение на расстояние до 1 км.
	куб.м
	85,25
	 

	 
	- утилизация мусора
	куб.м
	3,00
	 

	1.4
	Установка противооткатного бруса
	 
	 
	 

	 
	- установка винтовых свай на глубину 2000 мм., и на высоту от уровня земли не менее 400 мм.
	шт.
	2,00
	 

	 
	- установка швелера, путем сварки со сваями Ш20 горяче-катанный
	мм
	4000,00
	Электрическая мощность не предоставляется!

	 
	- покраска противооткатного бруса в сигнальном исполнении, чередующемся сочетании полос  черного и желтого цветов.E24 ширина полосы 200мм. Согласно образцу указанному в примечании
	кв.м
	3,00
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	Движение по населенному пункту техники на гусеничном ходу запрещен. Перемещение может осуществляться только на трале. 

	 
	Из-за стесненных условий работы в населенном пункте, требования правил благоустройства территории, отсутствия возможности движения техники по периметру водоемов для работы по всей площади, а только из одной точки (разворотной площадки)  (16 м.)работы могут производится только экскаватором с удлиненной стрелой

	2
	д. Белоголово, севернее домовладения по Ижорскому проезду д.1
	 
	 
	 

	2.1
	Обустройство разворотной площадки
	 
	 
	 

	 
	Валка деревьев с корня
	шт
	5
	 

	 
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
	шт
	5
	 

	 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	м2
	36
	 

	 
	- расчистка и вывоз грунта
	куб.м
	18,00
	 

	 
	- планировка площади
	кв.м
	36,00
	 

	 
	- укладка песчаного основания (толщиной 0,3м.в твердом теле)
	куб.м
	10,80
	 

	 
	-устройство покрытия из щебня крупной фракции с последующей расклинцовкой щебнем мелкой фракции с послойным уплотнением катком (олщиной 0,2м.в твердом теле)
	куб.м
	7,20
	 

	2.3
	Дноуглубительные работы
	 
	 
	водоем с сообщением с лесным озером

	 
	-ориентировочный размер водоема в настоящее время
	м.
	11х18
	 

	 
	-требуемый размер водоема, около
	м.
	11х18
	 

	 
	- откачка воды
	куб.м
	108,80
	 

	 
	- формирование откосов береговой линии
	кв.м
	246,07
	 

	 
	- очистка от иловых отложений и техногенных предметов с утилизацией
	куб.м
	70,00
	 

	 
	- углубление водоема до 3-х метров от существующего зеркала воды
	куб.м
	116,04
	 

	 
	- погрузка грунта на самосвалы и перемещение на расстояние до 1 км.
	куб.м
	116,04
	 

	
	- утилизация мусора
	куб.м
	3,00
	 

	2,4
	Установка противооткатного бруса
	 
	 
	 

	 
	- установка винтовых свай на глубину 2000 мм., и на высоту от уровня земли не менее 400 мм.
	шт.
	2,00
	 

	 
	- установка швелера, путем сварки со сваями Ш20 горяче-катанный
	мм
	4000,00
	Электрическая мощность не предоставляется!

	
	- покраска противооткатного бруса в сигнальном исполнении, чередующемся сочетании полос  черного и желтого цветов. Ширина полосы 200мм. Согласно образцу указанному в примечании
	кв.м
	3,00
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	Движение по населенному пункту техники на гусеничном ходу запрещен. Перемещение может осуществляться только на трале. 

	 
	Из-за стесненных условий работы в населенном пункте, требования правил благоустройства территории, отсутствия возможности движения техники по периметру водоемов для работы по всей площади, а только из одной точки (разворотной площадки)  (16 м.)работы могут производится только экскаватором с удлиненной стрелой

	3
	д. Сиголово, восточнее 50 м. от домовладения, по ул. Береговой, д.1
	 
	 
	 

	3.2
	Валка деревьев с корня
	куб.м
	2,00
	 

	3.3
	Обустройство разворотной площадки
	 
	 
	 

	 
	- расчистка и вывоз грунта
	куб.м
	54,00
	 

	 
	- планировка площади
	кв.м
	108,00
	 

	 
	- укладка песчаного основания (толщиной 0,3м.в твердом теле)
	куб.м
	96,80
	 

	 
	-устройство покрытия из щебня крупной фракции с последующей расклинцовкой щебнем мелкой фракции с послойным уплотнением катком (олщиной 0,2м.в твердом теле)
	куб.м
	21,60
	 

	3.4
	Дноуглубительные работы
	 
	 
	естественное озеро

	 
	- формирование откосов береговой линии
	кв.м
	50,88
	 

	 
	- откачка воды
	куб.м
	11,4
	 

	 
	- углубление водоема до 3-х метров от существующего зеркала воды
	куб.м
	36,00
	 

	 
	- очистка от иловых отложений и техногенных предметов с утилизацией
	куб.м
	12,00
	 

	
	- утилизация мусора
	куб.м
	1,00
	 

	3.5
	Установка противооткатного бруса
	 
	 
	 

	 
	- установка винтовых свай на глубину 2000 мм., и на высоту от уровня земли не менее 400 мм.
	шт.
	2,00
	 

	 
	- установка швелера, путем сварки со сваями Ш20 горяче-катанный
	мм
	4000,00
	Электрическая мощность не предоставляется!

	
	- покраска противооткатного бруса в сигнальном исполнении, чередующемся сочетании полос  черного и желтого цветов. Ширина полосы 200мм. Согласно образцу указанному в примечании
	кв.м
	3,00
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	Движение по населенному пункту техники на гусеничном ходу запрещен. Перемещение может осуществляться только на трале. 

	 
	Из-за стесненных условий работы в населенном пункте, требования правил благоустройства территории,  отсутствия возможности движения техники по периметру водоемов для работы по всей площади, а только из одной точки (разворотной площадки)  (16 м.)работы могут производится только экскаватором с удлиненной стрелой

	4
	п. Шапки, напротив участка по ул. Северная д.5, п. Шапки
	 
	 
	 

	4.1
	Обустройство подъездного пути к водоему 
	 
	 
	 

	4.2
	Валка деревьев с корня
	куб.м
	8,00
	 

	4.3
	Обустройство разворотной площадки
	 
	 
	 

	 
	- расчистка и вывоз грунта на расстояние до 1 км.
	куб.м
	72,00
	 

	 
	- планировка площади
	кв.м
	144,00
	 

	 
	- укладка песчаного основания (толщиной 0,3м.в твердом теле)
	куб.м
	43,20
	 

	 
	-устройство покрытия из щебня крупной фракции с последующей расклинцовкой щебнем мелкой фракции с послойным уплотнением катком (олщиной 0,2м.в твердом теле)
	куб.м
	34,56
	 

	4.4
	Дноуглубительные работы
	 
	 
	естественное озеро

	 
	- формирование откосов береговой линии
	кв.м
	33,92
	 

	 
	- чистка от иловых отложений и техногенных предметов
	куб.м
	64,00
	 

	 
	- углубление водоема до 3-х метров от существующего зеркала воды
	куб.м
	128,00
	 

	 
	- погрузка грунта на самосвалы и перемещение на расстояние до 1 км.
	куб.м
	128,00
	 

	 
	- утилизация мусора
	куб.м
	3,00
	 

	4.5
	Установка противооткатного бруса
	 
	 
	 

	 
	- установка винтовых свай на глубину 2000 мм., и на высоту от уровня земли не менее 400 мм.
	шт.
	2,00
	 

	 
	- установка швелера, путем сварки со сваями Ш20 горяче-катанный
	мм
	4000,00
	Электрическая мощность не предоставляется!

	 
	- покраска противооткатного бруса в сигнальном исполнении, чередующемся сочетании полос  черного и желтого цветов. Ширина полосы 200мм. Согласно образцу указанному в примечании
	кв.м
	3,00
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	Движение по населенному пункту техники на гусеничном ходу запрещен. Перемещение может осуществляться только на трале. 

	 
	Из-за стесненных условий работы в населенном пункте, требования правил благоустройства территории, отсутствия возможности движения техники по периметру водоемов для работы по всей площади, а только из одной точки (разворотной площадки)  (16 м.)работы могут производится только экскаватором с удлиненной стрелой

	5
	п. Шапки, напротив участка по ул.М.Кротова 40а.
	 
	 
	 

	5.1
	Обустройство подъездного пути к водоему 
	18мх4м
	 
	 

	 
	- расчистка и вывоз грунта на расстояние до 1 км.
	куб.м
	36,00
	 

	 
	- планировка площади
	кв.м
	72,00
	 

	 
	- укладка песчаного основания (толщиной 0,3м.в твердом теле)
	куб.м
	21,60
	 

	 
	-устройство покрытия из щебня крупной фракции с последующей расклинцовкой щебнем мелкой фракции с послойным уплотнением катком (олщиной 0,2м.в твердом теле)
	куб.м
	14,40
	 

	 
	Спиливание деревьев и кустарника
	куб.м
	1,00
	 

	5.2
	Обустройство разворотной площадки
	 
	 
	 

	 
	- расчистка и вывоз грунта
	куб.м
	72,00
	 

	 
	- планировка площади
	кв.м
	144,00
	 

	 
	- укладка песчаного основания (толщиной 0,3м.в твердом теле)
	куб.м
	43,20
	 

	 
	-устройство покрытия из щебня крупной фракции с последующей расклинцовкой щебнем мелкой фракции с послойным уплотнением катком (олщиной 0,2м.в твердом теле)
	куб.м
	28,80
	 

	5.3
	Установка противооткатного бруса
	 
	 
	 

	 
	- установка винтовых свай на глубину 2000 мм., и на высоту от уровня земли не менее 400 мм.
	шт.
	2,00
	 

	 
	- установка швелера, путем сварки со сваями Ш20 горяче-катанный
	мм
	4000,00
	Электрическая мощность не предоставляется!

	 
	- покраска противооткатного бруса в сигнальном исполнении, чередующемся сочетании полос  черного и желтого цветов. Ширина полосы 200мм. Согласно образцу указанному в примечании
	кв.м
	3,00
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	Движение по населенному пункту техники на гусеничном ходу запрещен. Перемещение может осуществляться только на трале. 

	 
	Из-за стесненных условий работы в населенном пункте, требования правил благоустройства территории, отсутствия возможности движения техники по периметру водоемов для работы по всей площади, а только из одной точки (разворотной площадки)  (16 м.)работы могут производится только экскаватором с удлиненной стрелой


Примечание: Участнику рекомендуется, на свою ответственность, посетить и осмотреть пожарные водоемы, а так же получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки аукционного предложения и заключения муниципального Контракта. Затраты на посещение Участка Участник покрывает из собственных средств.

                Приложение 3     

 к муниципальному Контракту 

                                                                                                           №  0145300023216000006-0194414-03
                                                                                           от «____»_______________

                              УТВЕРЖДАЮ

   Глава администрации

   Шапкинского сельского поселения


 





  Тосненского района 








        Ленинградской области









        _______________ М.С. Немешев

Перечень исполнительной производственно-технической документации

на выполнение работ по обустройству пожарных водоемов в д. Ерзуново, д. Белоголово, д. Сиголово 
и в п. Шапки Тосненского района Ленинградской области по ул. Северной напротив д. 5а., 
и юго-западнее 30м от д. 40а по ул. М.Кротова

В целях обеспечения требуемого уровня качества, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику исполнительную производственно-техническую  документацию согласно нижеприведенному перечню:
	№

п/п
	Наименование исполнительной документации

	1
	Календарный график выполнения работ

	2
	Журнал учета выполненных  работ (по форме КС-6)

	3
	Акты освидетельствования скрытых работ,  подписанные уполномоченными представителями заказчика (с приложением фотографий)

	4
	Карточка подсчета площадей, исполнительная схема

	5
	Ведомости промеров ширины, толщины и ровности покрытия

	6
	Сертификаты, паспорта качества на используемые материалы

	7
	Гарантийные паспорта на пожарные водоемы

	8
	Фотоотчет (на бумажном и электронном носителях)


	
	Подрядчик:

Генеральный директор:

____________________Д. В. Степанов м.п.
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Информация о владельце сертификата: 
Владелец сертификата: Степанов Дмитрий Викторович
Организация: ООО СК "СТРОИМ ДОМ"
Департамент: 
Город: Санкт-Петербург
Страна: RU

Дата подписи: 01.11.2016 12:30:58
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Информация о владельце сертификата: 
Владелец сертификата: Летягина Светлана Ивановна
Организация: Администрация Шапкинского сельского поселения
Департамент: 
Город: пос. Шапки
Страна: RU

Дата подписи: 01.11.2016 14:43:17
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