Муниципальный Контракт  № 31/16
выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка от дороги "Подъезд к деревне Ерзуново" до д.2 Ижорского проезда, участка от д.№5 протяженностью 88,5м. д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

п. Шапки                                                                                                     «______»  сентября  2016 год

Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик,  в лице главы администрации Немешева Мерхайдара Сямиуловича с одной стороны и Акционерное Общество «Тосненское дорожное ремонтно-строительное управление» в лице генерального директора Чех Игоря Викторовича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании решения единой Комиссии, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 26.08.2016 № П 1/16,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка от дороги "Подъезд к деревне Ерзуново" до д.2 Ижорского проезда, участка от д.№5 протяженностью 88,5м. д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. (далее – Контракт) в соответствии с Техническим заданием,  Приложение № 1  к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью). 
1.2. Требования к работам, являющимся предметом настоящего Контракта, определяются Заказчиком и Техническим заданием.

                                           2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена выполнения работ по настоящему Контракту по результатам запроса котировок с учетом всех налогов и сборов составляет:  290 000,00  ( двести девяносто тысяч) рублей  00  копеек,  с учётом НДС 18% 44 237,29 (сорок четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29  копеек, в том числе:

2.1.1. «Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка от дороги "Подъезд к деревне Ерзуново" до д.2 Ижорского проезда составляет: 193  672 (Сто девяносто три  тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек,  с учётом НДС 18%  29 543 (Двадцать девять тысяч пятьсот сорок три) рубля 19 копеек в том числе:

2.1.2. «Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка от д.№5 протяженностью 88,5м. д. Белоголово - общая стоимость выполнения работ по результатам запроса котировок с учетом всех налогов и сборов составляет: 96 328  (Девяносто шесть тысяч триста двадцать восемь) рублей  00 копеек,  с учётом НДС 18%  14 694 (Четырнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 10 копеек.

Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта. должен оплачивать Подрядчик при выполнении  настоящего контракта.

2.2. Цена настоящего контракта рассчитывается с применением коэффициента понижения от начальной (максимальной) цены контракта до цены настоящего контракта, по которой Подрядчик обязуется выполнить работы  и указывается в локальных сметах (Приложение № 2). 
Порядок расчета понижающего коэффициента:

- понижающий коэффициент рассчитывается как отношение предложенной цены на аукционе к начальной (максимальной) цене контракта.

k – понижающий коэффициент.

K= Сумма контракта / Начальная (максимальная) цена контракта
2.3. Цена Контракта является твердой, устанавливается в российских рублях, определяется на весь срок действия Контракта и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТЫ
3.1. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования. 

3.2. Заказчик производит расчеты с Подрядчиком  по настоящему Контракту  за выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами  акта о приёмке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), на основании представленных Подрядчиком счёта, счёта-фактуры, оформленных в порядке, установленном для унифицированных форм документов по учёту финансирования работ. 

3.3. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

3.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.5. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Шапкинского сельского поселения, Тосненского района, Ленинградской области  в соответствии с правилами  казначейского исполнения бюджета.. 
3.6. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

3.7. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными в момент  списания денежных средств с его расчетного счета.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:
- начало работ – с даты заключения Контракта;

- окончание работ –  в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.
4.2. К фактическому выполнению работ  Подрядчик может приступить только при наличии:

- подписанного сторонами Контакта;

- сертификатов соответствия и паспортов на применяемые материалы, подлежащие сертификации и паспортизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы в соответствии с Техническим заданием предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:


5.1.1. Предоставить в адрес Заказчика на бумажном носителе подписанный Подрядчиком муниципальный контракт. 

5.1.2. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.3. Обеспечить:

а) выполнение работ в полном соответствии с:
- Техническим заданием, Приложение №1  к настоящему Контракту;

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства;

б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.4. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со Строительными нормами и Правилами, техническими спецификациями, техническими требованиями, Контрактом в сроки, установленные Контрактом.

5.1.5. Обеспечивать выполнение работ без причинения ущерба личному имуществу граждан.

5.1.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту прилегающей к Объекту территории.

5.1.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы по Объекту, извещая Заказчика не менее чем за 24 часа о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь стороннюю организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

5.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

5.1.10. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

Испытания материалов производить по стандартным методикам, изложенным в нормативно-методической литературе (ГОСТ, Методические рекомендации и т.д.). Лаборатория  должна отвечать требованиям ГОСТ Р 51000.3-96 «Общие требования к испытательным лабораториям». 

При отсутствии договора, выданного СРО (Свидетельство  о допуске к определённому виду или видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), Подрядчик заключает договор на свои средства на осуществление контроля  за качеством применяемых материалов с организацией,  имеющей СРО  (Свидетельство  о допуске к определённому виду или видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) на данные виды работ. Копия договора между организацией, осуществляющей лабораторный контроль за объектами, и Подрядчиком предоставляется в адрес администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области вместе с Контрактом. 
1. Испытания образцов;

- определение соответствия показателей качества щебня, ЩПС требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-2009;

2. Предоставлять сертификаты соответствия и товарно-транспортные накладные на каждую партию материалов (одно автотранспортное средство), используемых в процессе производства работ.

5.1.11. Обеспечить оптимальные качественные характеристики выполнения работ, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) и действующими нормативными и иными документами, обеспечивающие безопасное для любых лиц использование объекта в течение всего срока эксплуатации в соответствии с его предназначением.

5.1.12. В течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик направляет Заказчику уведомление (приказ о назначении) о лицах, являющихся уполномоченными представлять интересы организации с указанием фамилии, имени, отчества, наименованием должности, номером контактного телефона. 

5.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих личному имуществу граждан, годности или прочности - качествам результата выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.14. Вывезти в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания акта выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.15.  Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 3 (трёх) календарных дней после получения запросов, если иное не предусмотрено запросом.
5.1.16. Работы Подрядчик выполняет согласно плану производства работ на объекте, разработанного Подрядчиком и утверждённого Заказчиком в течение 5 дней с момента заключения контракта согласно Техническому заданию № 1, (Приложение 1)  к настоящему Контракту.
5.1.17. Подрядчик на объекте постоянно должен иметь следующее оборудование для замеров отдельных элементов по объекту: рулетка, курвиметр, нивелир (в комплекте), журнал производства работ.

5.1.18. Подрядчик обеспечивает нахождение работников на Объекте в специальной одежде определённого образца с указанием фирменного наименования организации. 
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в приложении 1 к Контракту при условии письменного уведомления Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации. 

5.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Контракта.

5.3.2. В течение 1 (одного)  рабочего дня  с момента вступления в силу настоящего Контракта назначить ответственное лицо за выполнение работ и услуг на объекте.

5.3.3. Оказывать любое содействие Подрядчику.
    5.3.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ  с подписанием соответствующих документов.

    5.3.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной  Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

   5.3.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

   5.3.7. Проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов выполненных работ (формы №№ КС-2, КС-3) по Объекту.

5.3.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.9. Принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном  настоящим Контрактом.

   5.3.10. Возвратить Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, в качестве залога, в том числе в форме вклада (депозита), в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, поступившего не ранее подписания Сторонами акта выполненных работ.

5.3.11. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения;

5.4.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если Подрядчик не устранит обнаруженные недостатки в установленный срок. 

5.4.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

5.4.4. Запрашивать у Подрядчика исполнительную производственно-техническую и отчетную  документацию, подтверждающую исполнение обязательств по настоящему Контракту.

5.4.5. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче в эксплуатацию. Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании Технического задания, сметной документации и оформляются Актом выполненных работ, оформленным по унифицированным формам КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. N 100.

6.2. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие работ Техническому заданию

6.3. Если Подрядчик не передаст Заказчику необходимую для эксплуатации результата работы информацию и без нее использование результата для целей, указанных в Контракте, не возможно, работа не признается надлежащим образом выполненной и Подрядчик не сможет требовать ее оплаты.

6.4. По завершении работ Подрядчик направляет заказчику Акт выполненных работ в течение 3 (трех) календарных дней.

6.5. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.1 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

6.6. Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

6.7. При наличии замечаний и претензий к выполненным работам Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ направляет мотивированный отказ от приемки работ.

В мотивированном отказе Заказчиком от приемки работ указывается перечень замечаний и претензий к выполненным работам и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.

6.8. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ по Контракту в целом недостатков в указанных работах сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком; в период выполнения работ выявленные недостатки и сроки их устранения также могут быть зафиксированы представителем Заказчика (техническим надзором) в соответствующих журналах работ.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания рекламационного акта в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

6.9. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), обеспечив при этом сохранность выполненных работ или их части, в которой производится устранение недостатков.

Не устранение в указанный срок обнаруженных недостатков является основанием для направления претензии Подрядчику с требованием об уплате штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.10. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.11. Акт выполненных работ подписывается в течение 3 (трёх) календарных дней после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

6.12. Датой выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Контракту считается дата подписания Заказчиком итогового Акта выполненных работ.
6.13. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта.

6.14. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и действующими  строительными нормами и правилами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в период гарантийного срока эксплуатации объекта; 

7.1.2. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

7.1.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, не надлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

7.1.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок при их обнаружении.

В течение 3 (трёх) календарных дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. 

7.1.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.1.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

7.1.7. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье Акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 

8. ГАРАНТИИ
8.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ. 

8.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту работы:  подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объектов дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 1 год со дня сдачи объекта в эксплуатацию.
8.3. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. 

8.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

8.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.6. Выявленные недостатки фиксируются в акте обследования объекта.

         8.6.1 Составление акта выявленных недостатков является правом Заказчика.

         8.6.2 Акт обследования выявленных недостатков составляется комиссией Заказчика.

          8.6.3 В акте комиссии могут отражаться не все выявленные недостатки, а только те, которые должны быть устранены Подрядчиком в порядке исполнения гарантийного обязательства.

         8.6.4 В акте обследования отражаются следующие сведения:

- дата проведения, время и место проведения обследования,

- список членов комиссии, участвующих в обследовании, и иных заинтересованных лиц, привлечённых для обследования (представителей ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, прокуратуры, территориальной администрации, и  т.п.),

- сведения о представителе Подрядчика,

- наименование а/дороги (улицы),

- сведения об обследуемом участке,

- описание выявленных недостатков на обследуемом участке а/дороги (могут прилагаться фотографии, видео и цифровая съёмка, аудио записи, которые опечатываются, и подписываются членами комиссии после их использования, и прилагаются к акту обследования),

- размер выявленных недостатков в денежном выражении,

- ссылка на нормативные документы, определяющие состав и виды работ, необходимых для устранения выявленных недостатков.

- список нормативных документов, которыми руководствовались члены комиссии при составлении акта.

- заключение комиссии,

- возражения членов комиссии, участвовавших в обследовании, их обоснования и выводы, изложенные в заключении комиссии,

- иные сведения.

     8.6.5 О дне и месте производства обследования выявленных недостатков Заказчик письменно уведомляет Подрядчика не менее, чем за 3 дня. Надлежащим уведомлением считается его пересылка по факсимильной связи на номер телефона, предложенный Подрядчиком, а именно: (обязательно указывается номер телефона для отправки факса). В случае изменения номера телефона, Подрядчик обязан немедленно, письменно известить об этом Заказчика. Подлинник уведомления, в любом случае, отправляется Подрядчику заказным письмом по адресу, указанному в муниципальном контракте или по дополнительно указанному адресу. 

     В уведомлении Заказчика содержатся следующие сведения:

- дата и время производства обследования,

- место обследования,

- причина обследования,

- ф.и.о. председателя комиссии, его контактный телефон. 

     8.6.6 В случае необходимости, заинтересованная сторона вправе привлекать для производства обследования выявленных недостатков и участия в составлении акта любых специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, со стажем работы по соответствующей специальности не менее 5-и лет. 

     Предложение Подрядчика о привлечении специалиста должно быть оформлено в письменном виде и подано в комиссию до начала обследования выявленных недостатков. Решение о допуске иных специалистов к участию в работе комиссии по обследованию, принимает её председатель. Об этом делается запись в акте обследования. В этом случае, привлечённый специалист подписывает акт, и имеет право письменно изложить в нём свое отдельное мнение.

     8.6.7 Отсутствие надлежаще извещённого представителя Подрядчика не является препятствием для проведения обследования и составления акта. Об отсутствии представителя Подрядчика делается запись в акте обследования.

     8.6.8 Отсутствие представителя Подрядчика при обследовании выявленных недостатков, лишает его права требовать внесения в акт его возражений относительно выявленных недостатков или их размеров. Такие возражения могут быть направлены Заказчику в письменном виде отдельно.

     8.6.9 Все лица, включённые в состав комиссии, вправе делать письменные заявления, которые либо заносятся в текст акта, либо приобщаются к акту в форме приложения. О наличии приложения делается запись в акте. В заявлении члена комиссии могут быть изложены любые мнения или возражения по существу акта. 

     8.6.12 Сроки устранения дефектов определяются исходя из принципов разумности и исполнимости, с учетом сезонности работ.

     8.6.13  Денежное выражение размера гарантийных обязательств стороны принимают равным стоимости восстановительного ремонта недостатков, выявленных при обследовании. Расчёт стоимости восстановительного ремонта осуществляется  на базе сборников ТЕР-ЛО-2001 с переходом в текущий уровень цен по сборнику «Севзапстройцена».

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней значения ключевой ставки Банка России  от не уплаченной в срок суммы.

9.2.2 За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере   2.5  % от цены Контракта, что составляет  7 250,00 (семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 2,5% цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает   3 млн руб.;

9.3 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени значения ключевой ставки Банка России  от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

 П = (Ц - В) x С 

(где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле:

С = Сцб х ДП 

(где Сцб - размер значения ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле:

K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 – 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 значения ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

При K, равном 50 – 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 значения ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

При K, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 значения ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

9.3.2 В случае нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта, что составляет 29 000,00 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а)10% цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;

9.3.3 В случае неуплаты Исполнителем сумм штрафов и пеней в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения требования Заказчика, Заказчик имеет право осуществить выплату Исполнителю суммы за выполненную работу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов.

9.3.4 Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3.5 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

11.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения муниципального Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.
11.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
12.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

12.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

12.3. Любое извещение или уведомление, направленное электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

12.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

13. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА.
13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря  2016 года.

13.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Контракту, если таковые имели место при его исполнении. 

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
14.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий в одностороннем порядке не допускается.

Контракт может быть изменен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

14.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

14.6. Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты выполненных работ.

15.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. При изменении юридического адреса, организационно-правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

15.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.3. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка от дороги "Подъезд к деревне Ерзуново" до д.2 Ижорского проезда - Приложение №1 к Техническому заданию - Ведомость объемов работ

по ремонту дорог общего пользования местного значения Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
2. Локальные сметы:
- Локальная смета №1 на ремонт участка от дороги "Подъезд к деревне Ерзуново" до д.2 Ижорского проезда. д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;

- Локальная смета №2 по ремонту  участка  дороги  от д.№5 протяженностью 88,5м. д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
        3.    Порядок организации работы по оценке качества

4. Перечень исполнительной производственно  - технической документации на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка от дороги ""Подъезд к деревне Ерзуново" до д.2 Ижорского проезда, участка от д.№5 протяженностью 88,5м. д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Администрация  Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Юридический адрес: Российская Федерация,

187025, Ленинградская область, Тосненский район,

П. Шапки, ул.Н. Куковеровой, д. 4

Фактический адрес: Российская Федерация,

187025, Ленинградская область, Тосненский район,

П. Шапки, ул.Н. Куковеровой, д. 4

Тел.: 8-81361-97-390 (97-3321)

ИНН 4716024659  КПП 471601001

ОГРН  1054700604749

ОКПО 46244440

ОКТМО 41648464 

Получатель: УФК по Ленинградской области 

(КФ администрации МО ТР ЛО; Администрация Шапкинского сельского поселения. Тосненского района, Ленинградской области)

Глава администрации ___________М.С. Немешев
м.п.


	Акционерное Общество «Тосненское дорожное
ремонтно-строительное управление»
Юридический адрес: Российская Федерация,
187000, Ленинградская область, г. Тосно, 
шоссе Барыбина, дом 29, строение Е
Фактический адрес: Российская Федерация,

187000, Ленинградская область, г. Тосно, 

шоссе Барыбина, дом 29, строение Е
тел. 8 (81361) 2-19-46
ИНН 4716033082   КПП 471601001
ОГРН 1094716001720

ОКПО 03421676

ОКТМО 41648101001

р/с 40702810055380000308 в ПАО «Сбербанк»

г. Санкт-Петербург БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

электронный адрес: drsu@inbox.ru
Ген.директор:_________И.В. Чех

м.п.


Начало формы

Конец формы

Приложение № 1
к муниципальному контракту 

№ 31/16  
от «_____» _________________ 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района 

Ленинградской области

_______________ М.С. Немешев
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка от дороги "Подъезд к деревне Ерзуново" до д.2 Ижорского проезда, участка от д.№5 протяженностью 88,5м. д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Предмет контракта: выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка от дороги "Подъезд к деревне Ерзуново" до д.2 Ижорского проезда, участка от д.№5 протяженностью 88,5м. д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
2. Задачи Подрядчика:  реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) Заказчика, являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, бесперебойности и безопасности движения на ремонтируемом объекте.
3. Цена контракта (начальная, максимальная), включая НДС, составляет:  290 000,00 (двести девяносто тысяч)  рублей 00 копеек,  с учетом НДС 18 % 44 237,29 (сорок четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек.
В цену контракта входят  затраты, связанные с выполнением работ, использованием оборудования и материала Подрядчика; средств механизации, используемые при выполнении работ, в том числе: налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации; вывоз, при необходимости, материала образованного при ремонте автотранспортом Подрядчика на объекты Заказчика (автодороги частного сектора) для ликвидации ямочности верхнего слоя дорожной одежды;   вывоз строительного мусора и других обязательных платежей. 
Цена настоящего контракта рассчитывается с применением коэффициента понижения от начальной (максимальной) цены контракта до цены настоящего контракта, по которой Подрядчик обязуется выполнить работы. Порядок расчета цены контракта приведен в п.2.2 контракта. Подрядчик вносит изменения в локальные сметы по объектам выполнения работ с учетом коэффициента понижения и прикладывает их к проекту контракта размещаемого в единой информационной системе.

4. Срок выполнения работ: в течение двух недель с даты заключения муниципального контракта.

5. Объем выполняемых работ подрядчиком должен составлять 100% (сто) от общего объема работ.

6. Способ учета инфляции: цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.

7. Источник финансирования –  средства бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и  субсидия из областного бюджета Ленинградской области в 2016 году.
8. Порядок оплаты работ: 
Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с локальными сметными расчётами по Объекту, включёнными в состав аукционной документации с учётом понижения по результатам запроса котировок.
          Заказчик производит расчеты с Подрядчиком по настоящему Контракту  за выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами  акта о приёмке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), на основании представленных Подрядчиком счёта, счёта-фактуры, оформленных в порядке, установленном для унифицированных форм документов по учёту финансирования работ. 

 Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

 Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

 Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Шапкинского сельского поселения, Тосненского район Ленинградской области и субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2016 году  в соответствии с правилами  казначейского исполнения бюджета. 
 Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

 Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными в момент  списания денежных средств с его расчетного счета.
9.Общие требования к производству работ:         

9.1. Подрядчик выполняет все работы, указанные в локальной смете, сроками и требованиями, предусмотренными контрактом и приложениями к нему. 

9.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте и утверждает у Заказчика календарный график производства работ.
9.3. Заказчик письменно извещает Заказчика о начале производства работ (дата, время), контактные телефоны руководителей фирмы и бухгалтерии, фактический адрес расположения фирмы, сроки окончания работ.
9.4.  Подрядчик обязуется обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала производства работ до их окончания.

9.5. Подрядчик обязуется вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал учета выполнения работ на русском языке по типовой форме КС-6, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также, при необходимости, специальные журналы работ, журналы операционного контроля качества.

9.6. Подрядчик обязуется осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о его результатах отчитываться перед Заказчиком, заносить результаты операционного контроля в соответствующие журналы.

9.7. Подрядчик обязуется обеспечить нахождение работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования.

9.8. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. 

9.9.Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) и локальной сметой.

9.10. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет фотофиксацию объектов (до начала выполнения работ, в процессе выполнения и по окончанию работ). Из полученного фотографического материала Подрядчик составляет фотоотчет и сдает его Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной производственно-технической документации.

9.11. Работы необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, настоящим Техническим заданием, применять материалы, соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям, соблюдать требования следующей документации:

Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятые письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис;

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги  и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1 Общие требования;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги »;

СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;

СНиП 2.07.01-89  «Строительные нормы и правила. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 30412-96 «Методы измерений неровностей оснований и покрытий»;

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».


Правила  благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области(официальный сайт Шапкинского сельского поселения  http://shapki-adm.ru/
10 .Требования к технологическому процессу производства работ:

10.1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка от дороги "Подъезд к деревне Ерзуново" до д.2 Ижорского проезда - Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин;

- Россыпь и разравнивание щебня;

- Профилирование и планировка щебня;

- Укатка и поливка водой.
Объемы работ указаны в ведомости объема работ, приложение №1 к техническому заданию.
11.Требования к материалам, применяемым в ходе выполнения работ: 

11.1. Все используемые материалы и  изделия должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

11.2. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, заверенные печатью и подписью  Подрядчика передаются Заказчику.

11.3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов, используемых для выполнения работ:
	№ п/п
	Наименование материала
	Характеристика
	Значение

	1
	Щебень 
	Фракция
от 40 до70 мм
	из плотных горных пород ГОСТ 8267-93 марка щебня по дробимости не ниже 800, лещадность до 15%, запыленность не выше 1%, содержание глины в комках, % по массе – 0.

	2
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2014)  
	С5 

размер зерен 
0-40 мм
	морозостойкость — от F25;

плотность — в пределах 1-2 г/см³;

пыль и частицы глины — до 3%;

дробимость — до марки 1 200 при потере до 11%;

истираемость — в пределах И1-И4 с максимально 60-процентной потерей массы;

щебень лещадностью 1-4-й групп с содержанием до половины игловатых и пластинчатых форм;

песок класса крупности 1 или 2, с коэффициентом фильтрации 0,2-1 м/сутки и пучинистостью до 0,04%.


12. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:  

12.1. Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП и ГОСТ, в т.ч. СНиП 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ», «СНиП 12-04-2002 «Пожарная безопасность», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Подрядчик обязан составить и согласовать с представителями ГИБДД схемы расстановки дорожных знаков на период проведения ремонтных работ, приступить к выполнению работ с момента представления согласованных схем Заказчику.

12.2. Реализовать ремонтные работы, в соответствии со  схемой движения при производстве работ без перерывов движения транспортного потока.  

12.3. К основным работам на объекте разрешается приступать только после устройства необходимых ограждений места производства работ и расстановки временных дорожных знаков.

12.4. При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

· Зону производства работ оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;

· В темное время суток в зоне производства работ обеспечить устройство сигнальных аварийных огней (в случае необходимости);

· Не использовать для складирования материалов, отстоя строительной техники территорию места производства работ;

· Обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;

· После производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

12.5. Организация транспортного движения в период производства работ (при необходимости). Подрядчик представляет планы реализации управления движением и альтернативные предложения по регулированию дорожного движения со всеми необходимыми в период строительства данными, обеспечивающие доступ на место производства работ службам эксплуатации и аварийно-спасательным службам. 

12.6. Эксплуатация дорог во время проведения работ.   

· При выполнении работ, являющихся предметом аукциона, Подрядчик обеспечивает организацию бесперебойного движения транспортных средств и безопасность условий такого движения, включая ограждение мест производства дорожных работ; 

· В местах нарушения кромки покрытия или маршрута движения вследствие строительных работ следует использовать барьеры, тумбы или иные устройства установленного образца для обозначения маршрута движения транспорта;

· Стоянку для личного автотранспорта работников следует организовывать в установленных местах за пределами места производства работ;

· Продолжительность вызванных строительством задержек в движении транспорта следует ограничивать.

· Возможность работы в ночное время должна быть согласована Подрядчиком с Заказчиком путем письменного уведомления.

12.7. В случае повреждения покрытия дорог, их конструктивных элементов, зеленых насаждений, элементов благоустройства в результате выполнения работ, Подрядчик обязан осуществить их восстановление за свой счет до приемки выполненных работ.

12.8. В случае причинения ущерба третьим лицам в процессе производства работ, Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб за счет собственных средств. 
12.9. Возможность работы в ночное время должна быть согласована Подрядчиком с Заказчиком путем письменного уведомления. Необходимость работы в ночное время определяется Подрядчиком, исходя из конкретных условий проведения работ на объекте, с целью завершения работ в установленные муниципальным контрактом сроки. Виды работ, которые могут быть выполнены в ночное время, должны быть согласованы с Уполномоченным представителем Заказчика.
13. Экологическая безопасность

13.1. Подрядчик обязуется реализовать ремонтные работы в соответствии  с действующими нормативными документами.
13.2. Сохранению природной обстановки в районе проведения работ по ремонту будет способствовать строгое соблюдение требований по технологии и срокам выполнения работ, а также обязательное соблюдение нормативных документов.
13.3. В процессе ремонта недопустимо захламление прилегающей к объектам территории  бытовыми отходами и строительным мусором.
13.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение мер по устранению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.
13.5. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек, бытового  и других видов мусора.
13.6.  Подрядчик  должен обеспечивать:

· Сохранение или улучшение существующего ландшафта;

· Защиту почв и растительности;

· Защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими и другими химическими веществами;

· Выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации;

· Вывоз мусора и отходов строительства, грунта и т.д., образовавшихся в ходе выполнения работ.  По усмотрению Подрядчика указанные отходы либо вывозятся и утилизируются, либо иным законным образом перерабатывается с предоставлением Заказчику соответствующих документов (справок о вывозе и утилизации или переработке). Заказчик не подписывает акты выполненных работ по контракту до момента предоставления соответствующих справок. Удаляемый материал не используется для выполнения работ по настоящему контракту.
14.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:                                                                                                                        14.1.Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком. 

14.2.Срок гарантии качества результатов работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
14.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно. Течение гарантийного срока прерывается на период  устранения недостатков. 

14.4.Факт исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств подтверждается актом приема-сдачи результата работ по устранению недостатков, подписанным Муниципальным заказчиком.

14.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.
15.Требования к порядку освидетельствования скрытых работ.

15.1.Скрытые строительные работы должны приниматься представителем Муниципального заказчика, осуществляющего строительный контроль. 

15.2.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. 

15.3.Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Муниципального заказчика о необходимости проведения приемки.

15.4. В случае если представителем Муниципального заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального заказчика не допускается.

15.5. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Муниципального заказчика (представитель Муниципального заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Муниципального заказчика, согласно его указанию.

15.6. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме.

15.7. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

15.8. При проведении скрытых строительных работ подрядчик проводит фотофиксацию. Полученные фотографии прикладываются к актам освидетельствования скрытых работ.
16.Требования к порядку приемки выполненных работ:                    

16.1.Выполненные работы принимаются по факту выполненных работ и оконченных объемов работ после их полного завершения.

16.2. В случае выявления Муниципальным заказчиком в момент приемки работ  дефектов, несоответствий выполненных работ требованиям контракта и приложениях к нему, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта по форме КС-2 с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.

16.3. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Муниципального заказчика, если иной срок не будет установлен Муниципальным заказчиком. 
16.4. Подрядчик на объекте постоянно должен иметь следующее оборудование для замеров отдельных элементов по объекту: рулетка, курвиметр, нивелир (в комплекте), журнал производства работ.

 Приложение № 1

                                                                                                                                        к техническому 








                                          заданию 

Ведомость объемов работ

по ремонту дорог общего пользования местного значения Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

1. Выполнение работ по  ремонту участка от дороги "Подъезд к деревне Ерзуново" до д.2 Ижорского проезда. д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	№ п\п
	Намечаемые работы
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Протяженность участка/ширина
	М
	80/4

	2
	Планировка площадей механизированным способом
	М2
	320

	3
	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала
	М2
	320

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, толщиной 15 см. (в плотном теле) 
	М3
	48

	5
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см
	М2
	320


2. Выполнение работ по ремонту  участка  дороги  от д.№5 протяженностью 88,5м. д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
	№ п\п
	Намечаемые работы
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Протяженность участка/ширина
	М
	88,5/4

	2
	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала
	М2
	265,46

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см
	М2
	265,46


Примечание: Участнику рекомендуется на свою ответственность посетить и осмотреть ремонтируемые  автодороги, а так же получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки аукционного предложения и заключения муниципального контракта на ремонт Объектов. Затраты на посещение Участка Участник покрывает из собственных средств.
  Приложение № 3

      к муниципальному контракту 

                                                                      № 31/16
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                              УТВЕРЖДАЮ

   Глава администрации

   Шапкинского сельского поселения


 





  Тосненского района 








        Ленинградской области









        _______________ М.С. Немешев
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА

1.Под оценкой качества работ понимается определение степени выполнения ряда  показателей качества, характеризующих основные стороны деятельности Подрядчика в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту.

2. Оценкой качества выполняемых Подрядчиком работ занимается Муниципальный заказчик и представитель Муниципального заказчика, выполняющий строительный контроль (при наличии заключенного муниципального контракта).

3. Оценка качества производится на основании данных, получаемых в ходе проверок, результаты которых оформляются актами проверки качества работ. В случае если проверка качества осуществлялась одновременно с приемкой выполненных на отдельном этапе работ, акт проверки может не составляться.

4.Оценка качества выполняемых работ проводится в рамках плановых (систематических) проверок, осуществляемых в ходе производства работ; внеплановых проверок, осуществляемых на основании поступивших жалоб граждан и юридических лиц, завершающих проверок, осуществляемых в процессе сдачи-приемки выполненных работ.

5.В состав комиссии по проведению внеплановых и завершающих проверок включаются представители Муниципального заказчика, Подрядчика, представитель Муниципального заказчика, выполняющий строительный контроль (при наличии заключенного муниципального контракта). Плановая оценка качества выполняемых работ в ходе их производства может осуществляться представителем Муниципального заказчика выполняющем строительный контроль (при наличии заключенного муниципального контракта) самостоятельно без привлечения к участию Муниципального заказчика.

6.Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим контрактом.

7.Результаты каждой проверки отражаются в акте проверки качества, который подписывается членами комиссии. При несогласии одной из сторон с данными, изложенными в акте проверки, сторона в письменном виде прилагает к акту свои замечания и направляет для рассмотрения другой стороне.   

8.Окончательное решение об оценке качества выполненных работ и применении или неприменении санкций, предусмотренных контрактом,  принимает Муниципальный заказчик.
	Муниципальный  заказчик:
____________ / ____________________ /

м.п.

	Подрядчик:
____________ / И.В. Чех /

м.п.
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        _______________ М.С. Немешев
Перечень исполнительной производственно-технической документации 

Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка от дороги "Подъезд к деревне Ерзуново" до д.2 Ижорского проезда, участка от д.№5 протяженностью 88,5м. д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	№

п/п
	Наименование исполнительной документации

	1
	Календарный график выполнения работ

	2
	Журнал учета выполненных  работ (по форме КС-6)

	3
	Акты освидетельствования скрытых работ,  подписанные уполномоченными представителями заказчика (с приложением фотографий)

	4
	Карточка подсчета площадей, исполнительная схема

	5
	Ведомости промеров ширины, толщины и ровности покрытия

	6
	Сертификаты, паспорта качества на используемые материалы

	7
	Гарантийные паспорта на объекты

	8
	Фотоотчет (на бумажном и электронном носителях)


В целях обеспечения требуемого уровня качества, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику исполнительную производственно-техническую  документацию согласно нижеприведенному перечню:

	Муниципальный  заказчик:
____________ / М.С. Немешев /

м.п.
	Подрядчик:
____________ / И.В. Чех/

м.п.


